



ADELANTE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

'2020, "año de Laura Méndez de Cuenca; Emblema de la Mujer Mexiquense"

MSMA/DOP/975/2020

San Mateo Atenco, México; a 01 DE DICIEMBRE DE 2020.

**ING. JUAN CARLOS OSCAR RIVERA Y RIOS**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS KEOPS, S.A. DE C.V.**  
**CARRETERA FEDERAL LIBRE PANAMERICANA TOLUCA PALMILLAS**  
**No. 27, ACAMBAY, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50300**  
**CATÁLOGO DE CONTRATISTAS: SAOP/040210/6069/R3**  
**P R E S E N T E**

El H. Ayuntamiento de San Mateo Atenco a través de la Dirección de Obras Públicas, con fundamento en los artículos 12.34 fracción II y 12.35 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México; 86 y 87 de su Reglamento, le hace una cordial invitación para participar en el proceso de Licitación mediante la modalidad de Invitación Restringida No. MSMA/DOP/FISE-2020/04-IR, con recursos del programa FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE), EJERCICIO FISCAL 2020, para la ejecución de la obra denominada: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJÓN SAN PEDRO DEL TRAMO CANAL SAN PEDRO A LA CALLE IGNACIO ALLENDE, COLONIA REFORMA en el Municipio de San Mateo Atenco, Estado de México; En caso de aceptar la invitación debe hacerlo saber mediante escrito, en hoja membretada de la empresa, en un plazo no mayor de veinticuatro horas; Se Adjudicará la Realización de la obra mencionada mediante el contrato No. MSMA/DOP/FISE-2020/04-IR a Base de Precios Unitarios.

**GUÍA DE EVENTOS**

Venta de Bases.	A TITULO GRATUITO
Visita al sitio de los trabajos.	07 DE DICIEMBRE DE 2020, a las 13:00 HORAS
Junta de Aclaraciones.	07 DE DICIEMBRE DE 2020, a las 14:00 HORAS
Recepción y Apertura de Propuestas.	14 DE DICIEMBRE DE 2020, a las 11:00 HORAS
Acto de Fallo y Firma de Contrato.	17 DE DICIEMBRE DE 2020, a las 11:00 HORAS
Fecha de Inicio de los Trabajos.	18 DE DICIEMBRE DE 2020
Fecha de Terminación de los Trabajos.	30 DE DICIEMBRE DE 2020
Período de Ejecución.	13 DÍAS NATURALES

Las bases del proceso de Licitación no tendrán costo, serán a título gratuito, se podrán consultar y recoger en la Dirección de Obras Públicas, ubicada en la Avenida Juárez No. 211, Barrio San Nicolás, Municipio de San Mateo Atenco, Estado de México. En un horario de 9:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes.

Se anexan Bases, el Plano de Ubicación, Catálogo de Conceptos y Calendario de Proceso de Adjudicación. Así mismo se solicita que deberá conducirse con honradez y que se abstenga de adoptar conductas deshonestas tendientes a viciar el procedimiento

Sin otro particular por el momento y en espera de contar con su participación, reciba mi saludo cordial.

**ATENTAMENTE**

**ARQ. JUAN UBALDO PÉREZ SEGURA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

2019 - 2021

*Recibo Invitación Original*  
*Ing. Juan Carlos Oscar Rivera y Rios*  
*01-Dic-2020*



ADELANTE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

'2020, "año de Laura Méndez de Cuenca; Emblema de la Mujer Mexiquense"

MSMA/DOP/976/2020  
San Mateo Atenco, México; a 01 DE DICIEMBRE DE 2020.

**LIC. LUIS ANTONIO MONTIEL ANAYA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**ANTOMARSA, S.A. DE C.V.**  
**AV. TECNOLÓGICO No. 1532, CASA 15, FRACC. BOSQUES DE LA**  
**ASUNCIÓN, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 52172**  
**CATÁLOGO DE CONTRATISTAS: SAOP/070818/00334/N**  
**P R E S E N T E**

El H. Ayuntamiento de San Mateo Atenco a través de la Dirección de Obras Públicas, con fundamento en los artículos 12.34 fracción II y 12.35 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México; 86 y 87 de su Reglamento, le hace una cordial invitación para participar en el proceso de Licitación mediante la modalidad de Invitación Restringida No. MSMA/DOP/FISE-2020/04-IR, con recursos del programa FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE), EJERCICIO FISCAL 2020, para la ejecución de la obra denominada: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJÓN SAN PEDRO DEL TRAMO CANAL SAN PEDRO A LA CALLE IGNACIO ALLENDE, COLONIA REFORMA en el Municipio de San Mateo Atenco, Estado de México; En caso de aceptar la invitación debe hacerlo saber mediante escrito, en hoja membretada de la empresa, en un plazo no mayor de veinticuatro horas; Se Adjudicará la Realización de la obra mencionada mediante el contrato No. MSMA/DOP/FISE-2020/04-IR a Base de Precios Unitarios.

#### GUÍA DE EVENTOS

Venta de Bases.	A TITULO GRATUITO
Visita al sitio de los trabajos.	07 DE DICIEMBRE DE 2020, a las 13:00 HORAS
Junta de Aclaraciones.	07 DE DICIEMBRE DE 2020, a las 14:00 HORAS
Recepción y Apertura de Propuestas.	14 DE DICIEMBRE DE 2020, a las 11:00 HORAS
Acto de Fallo y Firma de Contrato.	17 DE DICIEMBRE DE 2020, a las 11:00 HORAS
Fecha de Inicio de los Trabajos.	18 DE DICIEMBRE DE 2020
Fecha de Terminación de los Trabajos.	30 DE DICIEMBRE DE 2020
Período de Ejecución.	13 DÍAS NATURALES

Las bases del proceso de Licitación no tendrán costo, serán a título gratuito, se podrán consultar y recoger en la Dirección de Obras Públicas, ubicada en la Avenida Juárez No. 211, Barrio San Nicolás, Municipio de San Mateo Atenco, Estado de México. En un horario de 9:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes.

Se anexan Bases, el Plano de Ubicación, Catálogo de Conceptos y Calendario de Proceso de Adjudicación. Así mismo se solicita que deberá conducirse con honradez y que se abstenga de adoptar conductas deshonestas tendientes a viciar el procedimiento

Sin otro particular por el momento y en espera de contar con su participación, reciba mi saludo cordial.

**ATENTAMENTE**

**ARQ. JUAN UBALDO PÉREZ SEGURA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

2019 . 2021



ADELANTE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

'2020, "año de Laura Méndez de Cuenca; Emblema de la Mujer Mexiquense"

MSMA/DOP/974/2020

San Mateo Atenco, México; a 01 DE DICIEMBRE DE 2020.

**LIC. LUDIVINA GARCÍA ZUÑIGA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CONCRETOS Y ASFALTOS QURMAQ S.A. DE C.V.**  
**HERMENEGILDO GALEANA No. 221, COLONIA CENTRO, TOLUCA,**  
**ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50000**  
**CATÁLOGO DE CONTRATISTAS: SOP/27022020/0164/N**  
**P R E S E N T E**

El H. Ayuntamiento de San Mateo Atenco a través de la Dirección de Obras Públicas, con fundamento en los artículos 12.34 fracción II y 12.35 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México; 86 y 87 de su Reglamento, le hace una cordial invitación para participar en el proceso de Licitación mediante la modalidad de Invitación Restringida No. MSMA/DOP/FISE-2020/04-IR, con recursos del programa FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE), EJERCICIO FISCAL 2020, para la ejecución de la obra denominada: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJÓN SAN PEDRO DEL TRAMO CANAL SAN PEDRO A LA CALLE IGNACIO ALLENDE, COLONIA REFORMA en el Municipio de San Mateo Atenco, Estado de México; En caso de aceptar la invitación debe hacerlo saber mediante escrito, en hoja membretada de la empresa, en un plazo no mayor de veinticuatro horas; Se Adjudicará la Realización de la obra mencionada mediante el contrato No. MSMA/DOP/FISE-2020/04-IR a Base de Precios Unitarios.

#### GUÍA DE EVENTOS

Venta de Bases.	A TITULO GRATUITO
Visita al sitio de los trabajos.	07 DE DICIEMBRE DE 2020, a las 13:00 HORAS
Junta de Aclaraciones.	07 DE DICIEMBRE DE 2020, a las 14:00 HORAS
Recepción y Apertura de Propuestas.	14 DE DICIEMBRE DE 2020, a las 11:00 HORAS
Acto de Fallo y Firma de Contrato.	17 DE DICIEMBRE DE 2020, a las 11:00 HORAS
Fecha de Inicio de los Trabajos.	18 DE DICIEMBRE DE 2020
Fecha de Terminación de los Trabajos.	30 DE DICIEMBRE DE 2020
Período de Ejecución.	13 DÍAS NATURALES

Las bases del proceso de Licitación no tendrán costo, serán a título gratuito, se podrán consultar y recoger en la Dirección de Obras Públicas, ubicada en la Avenida Juárez No. 211, Barrio San Nicolás, Municipio de San Mateo Atenco, Estado de México. En un horario de 9:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes.

Se anexan Bases, el Plano de Ubicación, Catálogo de Conceptos y Calendario de Proceso de Adjudicación. Así mismo se solicita que deberá conducirse con honradez y que se abstenga de adoptar conductas deshonestas tendientes a viciar el procedimiento.

Sin otro particular por el momento y en espera de contar con su participación, reciba mi saludo cordial.

**ATENTAMENTE**

**ARQ. JUAN UBALDO PÉREZ SEGURA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

2019 - 2021



ADELANTE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

'2020, "año de Laura Méndez de Cuenca; Emblema de la Mujer Mexiquense"

MSMA/DOP/975/2020

San Mateo Atenco, México; a 01 DE DICIEMBRE DE 2020.

**ING. JUAN CARLOS OSCAR RIVERA Y RIOS**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS KEOPS, S.A. DE C.V.**  
**CARRETERA FEDERAL LIBRE PANAMERICANA TOLUCA PALMILLAS**  
**No. 27, ACAMBAY, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50300**  
**CATÁLOGO DE CONTRATISTAS: SAOP/040210/6069/R3**  
**P R E S E N T E**

El H. Ayuntamiento de San Mateo Atenco a través de la Dirección de Obras Públicas, con fundamento en los artículos 12.34 fracción II y 12.35 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México; 86 y 87 de su Reglamento, le hace una cordial invitación para participar en el proceso de Licitación mediante la modalidad de Invitación Restringida No. MSMA/DOP/FISE-2020/04-IR, con recursos del programa FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE), EJERCICIO FISCAL 2020, para la ejecución de la obra denominada: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJÓN SAN PEDRO DEL TRAMO CANAL SAN PEDRO A LA CALLE IGNACIO ALLENDE, COLONIA REFORMA en el Municipio de San Mateo Atenco, Estado de México; En caso de aceptar la invitación debe hacerlo saber mediante escrito, en hoja membretada de la empresa, en un plazo no mayor de veinticuatro horas; Se Adjudicará la Realización de la obra mencionada mediante el contrato No. MSMA/DOP/FISE-2020/04-IR a Base de Precios Unitarios.

#### GUÍA DE EVENTOS

Venta de Bases.	A TITULO GRATUITO
Visita al sitio de los trabajos.	07 DE DICIEMBRE DE 2020, a las 13:00 HORAS
Junta de Aclaraciones.	07 DE DICIEMBRE DE 2020, a las 14:00 HORAS
Recepción y Apertura de Propuestas.	14 DE DICIEMBRE DE 2020, a las 11:00 HORAS
Acto de Fallo y Firma de Contrato.	17 DE DICIEMBRE DE 2020, a las 11:00 HORAS
Fecha de Inicio de los Trabajos.	18 DE DICIEMBRE DE 2020
Fecha de Terminación de los Trabajos.	30 DE DICIEMBRE DE 2020
Período de Ejecución.	13 DÍAS NATURALES

Las bases del proceso de Licitación no tendrán costo, serán a título gratuito, se podrán consultar y recoger en la Dirección de Obras Públicas, ubicada en la Avenida Juárez No. 211, Barrio San Nicolás, Municipio de San Mateo Atenco, Estado de México. En un horario de 9:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes.

Se anexan Bases, el Plano de Ubicación, Catálogo de Conceptos y Calendario de Proceso de Adjudicación. Así mismo se solicita que deberá conducirse con honradez y que se abstenga de adoptar conductas deshonestas tendientes a viciar el procedimiento

Sin otro particular por el momento y en espera de contar con su participación, reciba mi saludo cordial.

**ATENTAMENTE**

**ARQ. JUAN UBALDO PÉREZ SEGURA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

2019 - 2021



ADELANTE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

'2020, "año de Laura Méndez de Cuenca; Emblema de la Mujer Mexiquense"

MSMA/DOP/976/2020

San Mateo Atenco, México; a 01 DE DICIEMBRE DE 2020.

**LIC. LUIS ANTONIO MONTIEL ANAYA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**ANTOMARSA, S.A. DE C.V.**  
**AV. TECNOLÓGICO No. 1532, CASA 15, FRACC. BOSQUES DE LA**  
**ASUNCIÓN, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 52172**  
**CATALOGO DE CONTRATISTAS: SAOP/070818/00334/N**  
**P R E S E N T E**

El H. Ayuntamiento de San Mateo Atenco a través de la Dirección de Obras Públicas, con fundamento en los artículos 12.34 fracción II y 12.35 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México; 86 y 87 de su Reglamento, le hace una cordial invitación para participar en el proceso de Licitación mediante la modalidad de Invitación Restringida No. MSMA/DOP/FISE-2020/04-IR, con recursos del programa FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE), EJERCICIO FISCAL 2020, para la ejecución de la obra denominada: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJÓN SAN PEDRO DEL TRAMO CANAL SAN PEDRO A LA CALLE IGNACIO ALLENDE, COLONIA REFORMA en el Municipio de San Mateo Atenco, Estado de México; En caso de aceptar la invitación debe hacerlo saber mediante escrito, en hoja membretada de la empresa, en un plazo no mayor de veinticuatro horas; Se Adjudicará la Realización de la obra mencionada mediante el contrato No. MSMA/DOP/FISE-2020/04-IR a Base de Precios Unitarios.

#### GUÍA DE EVENTOS

Venta de Bases.	A TITULO GRATUITO
Visita al sitio de los trabajos.	07 DE DICIEMBRE DE 2020, a las 13:00 HORAS
Junta de Aclaraciones.	07 DE DICIEMBRE DE 2020, a las 14:00 HORAS
Recepción y Apertura de Propuestas.	14 DE DICIEMBRE DE 2020, a las 11:00 HORAS
Acto de Fallo y Firma de Contrato.	17 DE DICIEMBRE DE 2020, a las 11:00 HORAS
Fecha de Inicio de los Trabajos.	18 DE DICIEMBRE DE 2020
Fecha de Terminación de los Trabajos.	30 DE DICIEMBRE DE 2020
Período de Ejecución.	13 DÍAS NATURALES

Las bases del proceso de Licitación no tendrán costo, serán a título gratuito, se podrán consultar y recoger en la Dirección de Obras Públicas, ubicada en la Avenida Juárez No. 211, Barrio San Nicolás, Municipio de San Mateo Atenco, Estado de México. En un horario de 9:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes.

Se anexan Bases, el Plano de Ubicación, Catálogo de Conceptos y Calendario de Proceso de Adjudicación. Así mismo se solicita que deberá conducirse con honradez y que se abstenga de adoptar conductas deshonestas tendientes a viciar el procedimiento

Sin otro particular por el momento y en espera de contar con su participación, reciba mi saludo cordial.

**ATENTAMENTE**

**ARQ. JUAN UBALDO PÉREZ SEGURA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

2019 - 2021



ADELANTE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

'2020, "año de Laura Méndez de Cuenca; Emblema de la Mujer Mexiquense"

MSMA/DOP/974/2020

San Mateo Atenco, México; a 01 DE DICIEMBRE DE 2020.

LIC. LUDIVINA GARCÍA ZUÑIGA  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONCRETOS Y ASFALTOS QURMAQ S.A. DE C.V.  
HERMENEGILDO GALEANA No. 221, COLONIA CENTRO, TOLUCA,  
ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50000  
CATÁLOGO DE CONTRATISTAS: SOP/27022020/0164/N  
P R E S E N T E

El H. Ayuntamiento de San Mateo Atenco a través de la Dirección de Obras Públicas, con fundamento en los artículos 12.34 fracción II y 12.35 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México; 86 y 87 de su Reglamento, le hace una cordial invitación para participar en el proceso de Licitación mediante la modalidad de Invitación Restringida No. MSMA/DOP/FISE-2020/04-IR, con recursos del programa FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE), EJERCICIO FISCAL 2020, para la ejecución de la obra denominada: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJÓN SAN PEDRO DEL TRAMO CANAL SAN PEDRO A LA CALLE IGNACIO ALLENDE, COLONIA REFORMA en el Municipio de San Mateo Atenco, Estado de México; En caso de aceptar la invitación debe hacerlo saber mediante escrito, en hoja membretada de la empresa, en un plazo no mayor de veinticuatro horas; Se Adjudicará la Realización de la obra mencionada mediante el contrato No. MSMA/DOP/FISE-2020/04-IR a Base de Precios Unitarios.

GUÍA DE EVENTOS

Venta de Bases.	A TITULO GRATUITO
Visita al sitio de los trabajos.	07 DE DICIEMBRE DE 2020, a las 13:00 HORAS
Junta de Aclaraciones.	07 DE DICIEMBRE DE 2020, a las 14:00 HORAS
Recepción y Apertura de Propuestas.	14 DE DICIEMBRE DE 2020, a las 11:00 HORAS
Acto de Fallo y Firma de Contrato.	17 DE DICIEMBRE DE 2020, a las 11:00 HORAS
Fecha de Inicio de los Trabajos.	18 DE DICIEMBRE DE 2020
Fecha de Terminación de los Trabajos.	30 DE DICIEMBRE DE 2020
Período de Ejecución.	13 DÍAS NATURALES

Las bases del proceso de Licitación no tendrán costo, serán a título gratuito, se podrán consultar y recoger en la Dirección de Obras Públicas, ubicada en la Avenida Juárez No. 211, Barrio San Nicolás, Municipio de San Mateo Atenco, Estado de México. En un horario de 9:00 a 16:00 hrs de Lunes a Viernes.

Se anexan Bases, el Plano de Ubicación, Catálogo de Conceptos y Calendario de Proceso de Adjudicación. Así mismo se solicita que deberá conducirse con honradez y que se abstenga de adoptar conductas deshonestas tendientes a viciar el procedimiento

Sin otro particular por el momento y en espera de contar con su participación, reciba mi saludo cordial.

ATENTAMENTE

ARQ. JUAN UBALDO PÉREZ SEGURA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



*Recibí original*  
*01/Dic/2020*  
*Ludivina García Z.*